



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR..

**Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un
parcheggio su area di proprietà CASALP posta nel Comune di
Portoferraio – Via Leoncini.**

Finanziamento con Fondi di Bilancio CASALP.

CIG N. 0236924BDB.

- A seguito di procedura negoziata, con decisione di questa Società n. 310/Supporto Organi e Direzione del 18/12/2008, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla S.N.C. F.LLI BULLERI di Capoliveri (LI) con il ribasso dello 0,50% sull'importo a base di gara di Euro 56.175,15 (+ Euro 425,57 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
 - 1) DITTA D.I.S.S. DAN DI POP DANIEL CRISTIAN – LIVORNO;
 - 2) DITTA EDIL CO.RI. DI DITRANI GIUSEPPE – LIVORNO;
 - 3) DITTA EDILPRINCIPE DI PRINCIPE MARIA – LIVORNO;
 - 4) S.N.C. F. LLI BULLERI – CAPOLIVERI (LI);
 - 5) DITTA FASULO ROBERTO – LIVORNO;
 - 6) DITTA FRANCHINI DANIELE – LIVORNO;
 - 7) S.R.L. G. RACITI EDILIZIA – CAPRAIA ISOLA (LI),
 - 8) S.N.C. GEOM. CECCHETTI RANIERI & C. – PISA;
 - 9) S.C.C. GLOBAL SERVICE TIRRENO – RIOTORTO (LI);
 - 10) S.R.L. I.E.S. DI BERTI GEOM. ROMOLO – PISA;
- Ha presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito ed è stata ammessa la ditta indicata al numero 4). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr. con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 60 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è il Geom. Cesare Moretti, Iscritto all'Albo Provinciale dei Geometri di Livorno al N° 583.

Livorno, 08/01/2009

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Dott.ssa Anna Maria Biricotti)