SCHEMA DI CONTRATTO
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
CONTRATTO DI APPALTO

TRA
LA SOCIETA’' “CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A” con sede
in Livorno, codice fiscale 01461610493, che interviene in nome,
conto ed interesse del Comune di Livorno quale soggetto attuatore
degli interventi di ERP ai sensi della L.R.T. 77/98 e succ. modif. ed

integr.

con sede in , codice fiscale ,

relativamente ai lavori di Nuova Costruzione di un edificio per
complessivi n. 60 unita immobiliari ad uso residenziale ed
autorimessa collettiva interrata, da realizzarsi nel Comune di
Livorno — Quartiere Shangai, Isolato 419, delimitato dalle Vie Bixio
— Menoaotti - Stenone, finanziati con fondi della legge 560/93 e fondi
ministeriali Contratto di Quartiere Il.
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Il giorno ( ) del mese di

dell'anno 2013 (duemilatredici) in Livorno,

nella sede sociale di CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. posta
in Livorno, V.le I. Nievo, 59/61, fra i sottoscritti:

1) TADDIA STEFANO, Avvocato, nato a Livorno il 26 Dicembre 1963



2)

1963, domiciliato per la carica in Livorno, Viale Ippolito Nievo n.
59/61 nella sua qualita di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della Societa “CASA
LIVORNO E PROVINCIA S.P.A”, con sede in Livorno Viale
Ippolito Nievo n. 59/61 codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Livorno 01461610493 con capitale
sociale di euro 6.000.000,00 interamente versato, ed ivi
elettivamente domiciliata per la carica, avente i poteri per
stipulare il presente atto in forza dellart. 14 dello Statuto
Sociale, da una parte,

, hato a il

: domiciliato per la carica in

— Via , Il quale

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta

con sede in

—Via , codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

con capitale sociale di euro

interamente versato, avente i poteri

per stipulare il presente atto in forza del vigente Statuto Sociale,
ed elettivamente domiciliato per gli effetti del presente contratto

in Livorno presso -

, a sensi del capo Il, punto 2.3 del

Capitolato Speciale di Appalto, nonché dell'art. 6 del Capitolato



Generale di Appalto per le Opere di competenza del Ministero dei
LL.PP. (DPR 145/2000 e succ. modif. ed int.), dall'altra parte..
PREMESSO
- che con atto in data 19 Marzo 2004 ricevuto dal notaio Cocchini di
Livorno é stata costituita tra tutti i Comuni della Provincia di
Livorno la societa “CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.” con
sede in Livorno Viale Ippolito Nievo n. 59/61 la quale ha
acquistato personalita giuridica con l'iscrizione nel Registro delle
Imprese di Livorno a partire dal primo aprile 2004, a seguito dello
scioglimento dell’Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale
della Provincia di Livorno — ATER in dipendenza di quanto
disposto dalla Legge Regionale n. 77 del 3 Novembre 1998
“Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale

pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

- che il patrimonio acquisito dai comuni della provincia dalla disciolta
ATER é stato oggetto di affidamento per la gestione alla Societa
CASA LIVORNO e PROVINCIA S.p.A., mediante apposito contrat-
to di servizio stipulato il 3 Marzo 2005 tra la Societa stessa e |l
LODE livornese,;

- che con Decisione n. __ /Serv. Prog. Interventi e RUP in data

e stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di Nuova Costruzione di un edificio per complessivi
n. 60 unita immobiliari ad uso residenziale ed autorimessa

collettiva interrata, da realizzarsi nel Comune di Livorno —



Quartiere Shangai, Isolato 419, delimitato dalle Vie Bixio — Menotti
- Stenone;

- che con Decisione n. __/ Servizio Programmazione Interventi e
R.U.P. suddetta, e stata tra laltro, approvata [Iindizione
dell’esperimento della gara di appalto mediante procedura aperta
con il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 119
e 120 del D.P.R. 207/10 e loro s.m.i.;

- che con bando di gara del - pubblicato oltre che

sulla Gazzetta della Comunita Europea in data , sulla
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica Italiana in data

, nell’Albo Pretorio del Comune di Livorno e in

guello dell’Azienda, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e
su due a diffusione regionale e sui siti del Ministero delle

Infrastrutture, dell’Osservatorio Regionale e di Casalp, € stata

indetta per il giorno , una procedura aperta per
lappalto dei lavori di cui all'oggetto delllammontare
complessivo a corpo di Euro 7.245.666,80 (Euro

Settemilioniduecentoquarantacinquemilaseicentosessantasei/80) di
cui Euro 172.981,35 (Euro Centosettantaduemilanovecentoottan-
tuno/35) per lattuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso;

- che hanno presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nel

Bando di gara e relativo Disciplinare, numero ( ) Ditte,

come risulta dal relativo verbale di gara in data



(registrato a Livorno |l al n.

Serie llI);

- che le offerte anormalmente basse sono state individuate ai sensi
dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed
integr. con valutazione della congruita delle stesse in
contraddittorio ai sensi degli artt. 87 e 88 del Decreto suddetto;

- che la gara, a seguito di quanto sopra, € stata provvisoriamente

aggiudicata alla Ditta , con sede in

per I'importo complessivo netto di €

, (comprensivo dell’importo per il costo della

sicurezza, non soggetto a ribasso e pari ad € 172.981,35), come
risulta dal relativo verbale di aggiudicazione in data

(registrato a Livorno il al n. Serie llI);

- che con Decisione n. __ /Supporto Organi e Direzione in data
di presa d’atto dei risultati di gara da parte del Presi-
dente della Societa Appaltante, l'aggiudicazione dei lavori e
divenuta definitiva;
TUTTO CIO' PREMESSO:
le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la
precedente narrativa, che forma parte integrante del presente
contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) - OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

Il presente contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’art. 82
comma 1 e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e
dell'art. 119 del D.P.R. 207/10 e loro s.m.i.



La Ditta con sede in

guale aggiudicatario dell'appalto, con il presente atto si obbliga
legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire tutti i
lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e specificate
nel Capitolato Speciale di Appalto con annessa descrizione lavori,
(allegato "A"), nelle relazioni tecniche e nelle tavole relative al
Progetto esecutivo (allegati da “B/ " a “B/__") e nel Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui al D. L.vo 81/2008 e succ.
modif. ed integr. (Allegati da "C/_" a “C/__") impegnandosi alla
piena ed incondizionata osservanza di tutte le disposizioni in essi
contenute.

Sono parimenti allegati al presente contratto I'Offerta Tecnica
presentata dalla Ditta aggiudicataria (Allegato “D”) ed i Prezzi
Unitari, che saranno considerati ad ogni effetto i prezzi contrattuali
(Allegato “E”), nonché I'Elenco dei Prezzi Unitari (Allegato “F”"), per
le finalita di cui all’ art. 161 e segg. del DPR 207/10 e s.m.i.

Tali allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle
parti contraenti.

Formano altresi parte integrante del presente contratto, per
guanto non vengano materialmente allegati, il bando di gara e
relativo disciplinare che vengono dalle parti approvati e sottoscritti
ed il Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con Decreto
del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/4/2000 e succ. modif. ed int.,

come se fosse qui integralmente trascritto.



Le disposizioni di cui al Regolamento contenente il
Capitolato Generale di appalto, sopracitato, si sostituiscono di
diritto alle eventuali clausole difformi del Capitolato Speciale.

ART. 2) — CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto resta pertanto convenuto

in € (Euro ) determinato nel

modo seguente:
- Importo a base di gara (soggetto a ribasso)

€ 7.072.685,45 — % € +

- Costo della "sicurezza" (non soggetto a ribasso) € 172.981,35 +

€

| Prezzi Unitari di cui allAllegato “E”, resteranno fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita’, salvo quanto
previsto dallart. =~ del Capitolato Speciale di appalto
sopraccitato.

Per gli altri Prezzi, ai fini di quanto disposto dall’art. 161 del
D.P.R. 207/10, per quanto non previsto nei Prezzi Unitari di cui
sopra, si fa riferimento all’ Elenco dei Prezzi Unitari (Allegato “F”), a
cui sara applicato il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di
gara.

ART. 3) - CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria a garanzia degli obblighi nascenti
con il presente contratto ha provveduto alla costituzione della
cauzione definitiva mediante presentazione di polizza fidejussoria

emessa dalla n. - in data




per l'importo di € = (Euro

) pari al % dellammontare dell'appalto

ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, (ridotta del 50%
in quanto in possesso della certificazione di cui all’'art. 40, comma 7
del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163) allegata in originale agli atti della
Societa.

Detta cauzione, redatta sulla base del D.M. 12/3/2004 n. 123
e valida fino alla emissione del certificato di collaudo prowvisorio,
sara svincolata ai sensi dellart. 113 comma 3 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr.
ART. 4) - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E

PENALE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto del presente
appalto e' stabilito in complessivi giorni 690 (seicentonovanta)
naturali, continui e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori stessi.

Per il ritardo rispetto a tale termine si applica la penale prevista
dall'art. 145 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., nella misura giornaliera dello
0,5%0 dellammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo.

La penale, nel caso di ritardo nella ultimazione dei lavori sara
applicata invece deducendo I'ammontare dall'ultima rata in conto o
dalla rata di saldo. Se I'ammontare della penale risultera superiore
a quello della rata di saldo, la Societa Appaltante potra avvalersi

della cauzione.



ART. 5) LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

| pagamenti a favore dell'Impresa degli acconti per lavori e
forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati
secondo le modalita previste dal Capitolato Speciale di Appalto, dal
Capitolato Generale e dal Regolamento piu sopra citati, mediante
stati di avanzamento emessi dalla Societa Appaltante.

In particolare all’Appaltatore saranno corrisposti, in corso
d’opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito raggiunga
limporto di € 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00) in
conseguenza dellammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso
contrattuale, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza.

Le relative fatture saranno intestate dalla Ditta al Comune di
Livorno e domiciliate presso Casa Livorno e Provincia S.p.a.,
soggetto attuatore dell'intervento in nome e per conto e
nell’interesse del Comune di Livorno.

La Societa Appaltante provvedera al pagamento con i fondi
della legge 560/93 e fondi ministeriali Contratto di Quartiere II.

A tal fine l'appaltatore richiede che i pagamenti alllmpresa
vengano effettuati mediante bonifico emesso a favore della stessa

presso la Banca - Agenzia di

- clc — IBAN ,

conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13/8/2010 n. 136, come

da atto che si allega al presente contratto sotto la lettera “G”, dal quale



si evincono altresi le generalitd e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.

Sempre ai sensi della legge suddetta, cosi come indicato
all'art. 3 c. 5, si da atto che, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari,
il numero di codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento
pubblico da riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in es-
sere dall’Appaltatore € il seguente.

L’appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge 136/2010 suddetta
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonche delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, ed in caso di sub-appalto
garantisce che anche il sub-appaltatore assumera a proprio carico tali
obblighi.

Il contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.
qualora I'appaltatore (o il subappaltatore in caso di sub appalto) o ogni
altro subcontraente effettui una o piu delle transazioni indicate nell’art.
3 della Legge 13/8/2010 n. 136, anche non correlate al presente
appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato.

ART. 6) - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'Impresa Appaltatrice si obbliga esplicitamente:
a) a presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo

dei lavori prima dell'inizio degli stessi;



b) a far accedere i dipendenti della Societa Appaltante all'uopo
incaricati, in qualunque momento al cantiere, senza necessita di
autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, la

Societa Appaltante potra prendere immediato possesso del

cantiere e procedere allinventario della consistenza dello

stesso, inviando all’Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative
operazioni, anche a mezzo telegramma, con anticipo di almeno 24 ore.

c) a presentare alla Societa Appaltante, prima dell'inizio dei lavori,
polizza della copertura assicurativa, cosi come previsto al
punto del Capitolato Speciale di Appalto;

d) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle
che venissero eventualmente emanate durante I'esecuzione dei
lavori, in materia:

- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;

- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti,
occupati nel lavoro oggetto del presente contratto, restando
inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia
intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, ferma
restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo
della cauzione definitiva e delle ritenute di garanzia, si
procedera ad una detrazione sulle rate di acconto che
dovessero essere corrisposte in base agli stati di

avanzamento dei lavori nella misura del venti per cento che



costituira apposita garanzia per l'adempimento di detti
obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dall Amministrazio-
ne appaltante, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti
interessi.

Ai fini dell'osservanza delle condizioni normative e retributive
risultanti dai contratti collettivi di lavoro, si intendono qui riportate le
clausole della circolare 22/06/67 n. 163 del Ministero dei LL.PP. -
Ispettorato Generale per I'A.N.C. e per i contratti - Divisione XXXII.

ART. 7) - SUBAPPALTI

| subappalti potranno essere autorizzati soltanto secondo le
modalita di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. modif.
ed integr. e come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Resta inteso che in caso di autorizzazione al subappalto, lo
stesso sara soggetto all'osservanza delle disposizioni tutte contenute
Decreto medesimo e nelle successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso e fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al sub-appaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti.

Il soggetto aggiudicatario sara pertanto obbligato a trasmettere,

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro



confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
aggiudicatario via via corrisposti al sub-appaltatore o0 cottimista, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Quanto sopra ad esclusione delle opere facenti parte della
Categoria OG11 per le quali, come meglio specificato nel Capitolato
Speciale di Appalto al punto __ , la Stazione Appaltante corrispondera
direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso
esequite.

ART. 8) — AUTORIZZAZIONI ART. 1, D.M. 37/2008

L'aggiudicatario dichiara di essere in possesso delle
autorizzazioni previste dall’art. 1 del D.M. 37 del 22/1/2008 (ovvero ha
dichiarato di volerle subappaltare ad Impresa/e a cio abilitate, o si €
impegnato ad acquisirle prima della stipula del contratto di appalto).
ART. 9) - CONTROVERSIE

Ai sensi dellart. 34 del D.M. 19/4/2000 n, 145, essendo

esclusa la competenza arbitrale, Foro esclusivo competente per
eventuali controversie € quello di Livorno.

ART. 10) - AGEVOLAZIONI FISCALI

| lavori di cui sopra, relativi al presente contratto, godono
delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle vigenti
disposizioni di legge sui Lavori Pubblici.

Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa, ai
sensi del DPR 634/72 e succ. modif. ed int.
ART. 11) — SPESE CONTRATTUALI




Tutte le spese del presente contratto, registrazione, bolli,
copie, etc. sono a carico dell'lmpresa appaltatrice.

ART. 12) - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

| documenti allegati al presente contratto, quale parte
integrante e sostanziale di esso, sono i seguenti:
- Allegato "A" - Capitolato Speciale di Appalto con annessa descri-
zione lavori;
- Allegati da "B/_" a “B/_" — Elaborati Grafici;
- Allegati da "C/_"a“C/__"- Piano di Sicurezza e Coord.to;
- Allegato "D"- Offerta Tecnica presentata dalla Ditta aggiudicataria;
- Allegato "E” — Prezzi Unitari Contrattuali;
- Allegato “F’- Elenchi Prezzi Unitari;
- Allegato “G” — Delega alle riscossioni.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.



