



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 163/2006 e succ.modif. ed integr.

Lavori di costruzione di un complesso edilizio per totali 60 unità abitative con garages seminterrati ed area a verde ad uso pubblico da realizzarsi nel Comune di Piombino – Loc. Montemazzano – PEEP IU N. 13 – CONTRATTO DI QUARTIERE II.

Finanziamento ai sensi della Legge 560/1993 (DEL. G.R. N. 1032/2002) per n. 24 alloggi e M.I.T. (D.M. P/83/05 del 30/3/2005) per n. 36 alloggi.

- A seguito di procedura aperta, con decisione n. 202/Supporto Organi e Direzione del 18/3/2008, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato al C.S.A. – CONSORZIO STABILE ADRIATICO di Alanno (PE), con il ribasso del 16,525% sull'importo a base di gara di Euro 6.164.539,35 (+ Euro 243.482,79 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara hanno partecipato le seguenti Ditte:
 - 1) A.T.I. MARZANO COSTRUZIONI SRL/DELLA ROCCA GENNARO/F.LLI GHERI SAS– FOIANO DELLA CHIANA (AR); 2) C.S.A. CONSORZIO STABILE ADRIATICO – ALANNO (PE); 3) SOCIM SPA Impresa Generale – SEBASTIANO AL VESUVIO (NA); 4) SRL EDILMARINA 82 – ROMA; 5) SRL CO.GE.MA. COSTRUZIONI – CARPI (MO); 6) A.T.I. LAMONE MOREDA SRL/MASSIMO VALLO' SRL/ANTHEA COSTRUZIONI DI CRISTIANO VINCENZO – FORLI' (FC); 7) SPA TI.FI. COSTRUZIONI – MASCALUCIA (CT); 8) SRL CO.GE.LA. Costruzioni Generali Lampitelli – FRATTAMAGGIORE (NA); 9) A.T.I. GI.COS. Costruzioni Generali SRL/I.TE.M. SRL – NAPOLI; 10) SRL R.D. COSTRUZIONI – PORTOAZZURRO (LI); 11) A.T.I. CO.M.E.S. SRL/FIO.VER. SRL – TIVOLI (ROMA).
- Non sono state ammesse le Ditte indicate ai numeri 1), 4), 10) e 11). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82, commi 1 e 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr. ed all'art. 90 del D.P.R. 554/99, con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con l'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, commi 1, 3, 4 e 5 del Decreto suddetto, secondo quanto disposto nel D.P.R. n. 554/99.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 720 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Ing. Vito Borrelli, Dirigente Tecnico CASALP S.p.a.

Livorno, 11/4/2008

LA PRESIDENTE
(D.ssa Anna Maria Biricotti)