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COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 
12/4/2006 N. 163. 

Lavori di manutenzione straordinaria per la installazione di n. 3 impianti di ascensore 
da effettuarsi in edificio di civile abitazione posto nel Comune di Livorno – Via Turati, 
2/4/6.  
Finanziamento  ai sensi della Legge 457/78 e Fondi Condominiali. 

- A seguito di procedura ristretta, con decisione n. 258/Supporto Organi e Direzione del 
24/7/2008, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato alla S.R.L. SOCIETA’ ASCENSORI E 
SERVIZI di S. Nicola La Strada (CE), con il ribasso del 12,755% sull’importo a base di gara 
di Euro 145.000,00 (+ Euro 5.000,00 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso). 

- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte: 
1) S.P.A. MONTI ASCENSORI – GRANAROLO DELL’EMILIA (BO); 2) S.R.L. 
MARROCCO ELEVATORS – ROMA; 3) S.P.A. PARAVIA ASCENSORI – 
SALERNO; 4) S.P.A. SCHINDLER – CONCOREZZO (MI); 5) S.N.C. 
ASCENSORI O.R.M.A.N. – NAPOLI; 6) S.R.L. SOCIETA’ ASCENSORI E 
SERVIZI – NICOLA LA STRADA (CE); 7) S.R.L. PIZZEGHELLA ESTEVAN – 
SETTIMO DI PESCANTINA (VR); 8) S.P.A. C.I.A.M. SERVIZI – TERNI; 9) 
S.R.L. FERRARI & C. – ROMA; 10) S.R.L. DI MADERO & FIGLIE – NAPOLI; 
11) S.R.L. C.E.A.M. TIRRENICA SERVIZI – LIVORNO; 12) S.P.A. MA.DA. – 
S. MARCO EVANGELISTA (CE); 13) S.R.L. S.I.A.R. – ROMA; 14) S.R.L. 
SAMERLIFT – VILLA DI MAGIONE (PG); 15) S.R.L. NEW DAMAR – OSTUNI 
(BR); 16) S.R.L. I.G.S. COSTRUZIONI – NAPOLI; 

- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito le Ditte indicate ai 
numeri 1), 2), 6), 8), 10), 14) e 15). Non sono state ammesse le ditte indicate ai numeri 1) e 
15). E’ stata dichiarata non valida l’offerta presentata dalla ditta indicata al numero 2). 
L’aggiudicazione è avvenuta in conformità all’art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr.  

- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
del verbale di consegna. 

- Il Direttore dei Lavori è l’ Ing. Andrea Cecconi. 

   Livorno, 24/7/2008 

 LA PRESIDENTE 
 (D.ssa Anna Maria Biricotti)  


