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COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 
12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR. 

 
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacim ento delle facciate degli 
edifici posti nel Comune di Portoferraio – Via Carducci, 48-50-52-54-56-58-60-
62-64.  CODICE CIG: 0185900188 
Finanziamento  ai sensi della Legge 560/93. 

- A seguito di procedura ristretta, con decisione n. 286/Supporto Organi e Direzione 
del 17/10/2008, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato alla S.R.L. LARA 
COSTRUZIONI di S. Antimo (NA), con il ribasso del 15,625% sull’importo a base 
di gara di Euro 217.812,76 (+ Euro 15.309,75 per il costo della sicurezza non 
soggetto a ribasso). 

- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte: 
1) S.R.L. SARCHI COSTRUZIONI – PARABIAGO (MI); 2) DITTA 
LAURIA ANTONIO – GROSSETO; 3) S.R.L. R.M. COSTRUZIONI – 
FORMIA (LT); 4) DITTA EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO – 
MARANO DI NAPOLI (NA); 5) S.R.L. EDIL PROGETTI 1987 – S. 
MARCO EVANGELISTA (CE); 6) S.R.L. MACCHIA – 
COLLESALVETTI (LI); 7) DITTA PETRONI COSTRUZIONI – LUCCA; 
8) S.R.L. CO.GEM. – PIOMBINO (LI); 9) DITTA BONFANTE PINO – 
MUSSOMELI (CL); 10) S.R.L. PALUMBO COSTRUZIONI – 
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA); 11) S.R.L. E.M.B. EDILIZIA – 
PIOMBINO (LI); 12) DITTA GIROTTI LOREDANO – ADRIA (RO); 13) 
DITTA DEL MORO MARCELLO – SORIANO NEL CIMINO (VT); 14) 
S.R.L. LARA COSTRUZIONI – S. ANTIMO (NA); 15) DITTA 
GIOVANNI DE FLORIS – TEVEROLA (CE). 

- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito le Ditte 
indicate ai numeri 1), 8), 11), 12), 13) e 14). Non sono state ammesse le ditte indicate 
ai numeri  1), 8) e 11). L’aggiudicazione è avvenuta in conformità all’art. 82 comma 
1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr.  

- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 200 naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna. 

- Il Direttore dei Lavori è l’Ing. Dario Rossi di Piombino (LI). 

   Livorno, 27/10/2008 

 IL DIRETTORE GENERALE 
             (Ing. Pietro Marini)  


