



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.

Lavori di ristrutturazione con cambio d'uso di n. 4 unità immobiliari, per la realizzazione di n. 4 alloggi posti nel Comune di Piombino – Via Fermi, 1/1, Via Fermi, 1/3, Via Petrarca, 48/A e Via Petrarca, 48/B.

Finanziamento con Fondi della Regione Toscana (Delibera G.R. n. 17/2009). CIG N. 0314306D80.

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 359/Supporto Organi e Direzione del 31/7/2009, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla S.R.L. ALESSI & CO. COSTRUZIONI GENERALI di Roma con il ribasso del 15,017% sull'importo a base di gara di Euro 160.031,19 (+ Euro 9.826,80 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) S.R.L. ALESSI & CO COSTRUZIONI GENERALI – ROMA; 2) S.R.L. APIGE EDILIZIA – LIVORNO; 3) S.R.L. ARETUSA COSTRUZIONI – LIVORNO; 4) S.R.L. BARTOLOZZI COSTRUZIONI – LIVORNO; 5) S.R.L. BEZZEGATO ANTONIO – CAMPOSAMPIERO (PD); 6) DITTA C.S. DI CARDINALE SALVATORE – MARSILIANA (GR); 7) S.R.L. CAIVANO GROUP – POTENZA; 8) S.R.L. CO.EDIL – VENTURINA (LI); 9) S.R.L. CO.GEM – PIOMBINO (LI); 10) S.R.L. CONTROL - PISA;
- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito le ditte indicate ai numeri 1), 4), 8), 9) e 10). È stata ammessa soltanto la ditta indicata al numero 1). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr. con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 185 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è il Geom. Angelo Di Cristo iscritto al Collegio dei Geometri di Livorno.

Livorno, 24 Agosto 2009

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Dott.ssa Anna Maria Biricotti)