



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.

**Lavori di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi all'edificio posto nel
Comune di Piombino – Via Dalmazia, 35/37.**

**Finanziamento con Fondi della Legge 24/12/1993 n. 560 e Fondi
Condominiali. CIG N. 0408106BB6.**

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 395/Supporto Organi e Direzione dell' 1/2/2010, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla **S.R.L. CO.GEM. di Piombino (LI)** con il ribasso del 21,863% sull'importo a base di gara di Euro 60.532,55 (+ Euro 11.636,96 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) DITTA BARBAGLI AGOSTINO – LIVORNO; 2) S.R.L. CO.GEM. – PIOMBINO (LI); 3) S.R.L. CO.EDIL. – CAMPIGLIA M.MA (LI); 4) S.R.L. COSTRUZIONI EDILI PESCHINI – PIOMBINO (LI); 5) F.LLI BULLERI – CAPOLIVERI (LI).
- Hanno presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito, e sono state ammesse, le ditte indicate ai numeri 2) e 3). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Arch. Govi Francesco iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno.

Livorno, 4/2/2010

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Dr.ssa Anna Maria Biricotti)