



**COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122  
DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.**

**Lavori di Ripristino alloggi da effettuarsi nei complessi edilizi in gestione CASALP, posti nella Zona Val di Cornia – Comuni di Piombino, Suvereto, Sassetta e Campiglia.**

**Appalto "F" - Finanziamento con fondi di bilancio CASALP.**

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 374/Supporto Organi e Direzione in data 27/10/2009, l'appalto è stato aggiudicato alla Società EDIL COOP FIORENZANI di Piombino (LI), con il ribasso del 21,10% sull'importo a base di gara pari a Euro 45.000,00.
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
  - 1) S.R.L. CO.EDIL – CAMPIGLIA M.MA FRAZ. VENTURINA (LI); 2) S.R.L. CO.GEM – PIOMBINO (LI); 3) S.R.L. COSTRUZIONI EDILI PESCHINI – PIOMBINO (LI); 4) S.R.L. E.M.B. EDILIZIA – PIOMBINO (LI); 5) EDIL COOP FIORENZANI – PIOMBINO (LI); 6) S.R.L. PIOMBINO EDILIZIA – PIOMBINO (LI); 7) S.R.L. SALGARI COSTRUZIONI – PIOMBINO (LI); 8) S.N.C. TERMOSOLARE – PIOMBINO (LI).
- Hanno presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito, le ditte indicate ai numeri 1), 2), 4), 5) e 8). Sono state ammesse le ditte indicate ai numeri 1), 2), 5) e 8). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità dell'art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in un anno decorrenti dalla data di consegna dei lavori (o comunque il termine sarà da ritenersi scaduto al raggiungimento di incarichi di lavori per un importo pari a quello contrattuale).
- Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Diego Minuti, Responsabile Tecnico del Servizio Manutenzione della Società.

Livorno, 23 Marzo 2010

**LA PRESIDENTE del C.D.A.  
(Dott.ssa Anna Maria Biricotti)**