



**COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122  
DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.**

**Lavori di Ripristino alloggi da effettuarsi nei complessi edilizi in gestione CASALP, posti nel Comune di Livorno: Zona Val Di Cornia – Comuni di Piombino, Suvereto, Sassetta e Campiglia – Codice CIG 042758564C - .  
Appalto “F/2010” - Finanziamento con fondi di bilancio CASALP.**

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 412/Supporto Organi e Direzione in data 15/03/2010, l'appalto è stato aggiudicato alla Società **S.R.L. E.M.B. EDILIZIA di PIOMBINO** con il ribasso del 23,065% sull'importo a base di gara pari a Euro 200.000,00.
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
  - 1) S.R.L. ALESSI & CO. – PRATO; 2) S.R.L. APIGE EDILIZIA – LIVORNO; 3) S.R.L. ARETUSA COSTRUZIONI – LIVORNO; 4) S.R.L. CO.EDIL – CAMPIGLIA M.MA FRAZ. VENTURINA (LI); 5) S.R.L. CO.GEM – PIOMBINO (LI); 6) S.R.L. E.M.B. EDILIZIA – PIOMBINO (LI); 7) S.R.L. PIOMBINO EDILIZIA – PIOMBINO (LI); 8) S.N.C. S.M.I.C. DI MATTEI E CASTELLINI – LIVORNO; 9) S.R.L. SALGARI COSTRUZIONI – PIOMBINO (LI); 10) S.A.S. SOCIETA' EDILE LIVORNESE – LIVORNO.
- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito, e sono state ammesse le ditte indicate ai numeri 4), 5), 6) e 7). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità dell'art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in un anno decorrenti dalla data di consegna dei lavori (o comunque il termine sarà da ritenersi scaduto al raggiungimento di incarichi di lavori per un importo pari a quello contrattuale).
- Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Diego Minuti, Responsabile Tecnico del Servizio Manutenzione della Società.

Livorno, Aprile 2010

**LA PRESIDENTE del C.D.A.  
(Dott.ssa Anna Maria Biricotti )**